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PROGETTO DI FORNITURA

A 1-LAVORI A BASE D'ASTA
a.l.1  LOTTO 1: Fornitura e Posa segnaletica (Opere a Corpo)
TOTALE LAVORI

A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 255.000,00

€ 255.000,00

- via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937

a.2.1  ONERI SPECIALI NON COMPRESI NEI PREZZI £10.200,00
TOTALE ONERI SICUREZZA €10.200,00
Al1+A2 TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 265.200,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 5.000,00
b.2.1  Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza—archeologica €0,00
b.2.2  Bonifica bellica superficiale e profonda €0,00
b.3 Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi €0,00
b.4 Imprevisti e arrotondamento €21.520,00
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
Accantonamento pervariazioni di prezzo in aumento di cui
b.6 all'art. 106 comma 1l.a) €0,00
b.7.1 Spese tecniche perprogettazione, direzione lavori, coordinamento ¢ g 975
Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3e 4
b.7.2  del d.lgs.50/2016 -
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
b.8 progettazione e di supporto al RUP -
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
b.10  Spese perpubblicita €0,00
b.11.1 Spese peraccertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici €0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 33.495,00
A1+A2+B TOTALE COMPLESSIVO € 298.695,00
arrotondamento € 299.000,00
TOTALE € 299.000,00
C IVA (22%) esente DPR 633/72 €0,00
Al1+A2+B+C TOTALE COMPLESSIVO € 299.000,00
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